



**COMUNE DI SAN MARCELLINO**  
**(Provincia di Caserta)**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 382**

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**Registro Interno n. 140 DEL 20-05-2021**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL  
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PLESSI  
SCOLASTICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SITA A C.SO  
ITALIA SAN MARCELLINO LOTTO 1 - CORPO AULE**

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di maggio, presso i locali di questo Municipio,  
**Visto** il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;  
**Vista** la legge 241/1990 e successive modificazioni;  
**Visto** il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL'AREA in epigrafe,  
Adotta la seguente

**DETERMINAZIONE**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di G.C. n.71 del 24/05/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto "Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della "Scuola Elementare Centro" sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule", per l'importo complessivo di € 4.907.250,00;
- il progetto è stato candidato a partecipare all'Avviso pubblico di cui al D.D. n. 387 del 03/04/2019 ed inserito nell'elenco degli interventi ammissibili e finanziabili per l'annualità 2019 di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 16 del 28/06/2019 e n. 848 del 19/07/2019;
- in data 15/07/2020 è stata firmata la convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di San Marcellino per l'esecuzione dei "Lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della "Scuola Elementare Centro" sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule" per l'importo ammesso a finanziamento di euro 4.907.250,00;

**CONSIDERATO CHE**

- a seguito di procedura di gara il R.T.P. Alfano Laura consegnava al Comune di San Marcellino, in data 19/03/2021 prot.3905, il progetto esecutivo cantierabile per l'Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita al corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule, redatto;
- si acquisivano agli atti i seguenti pareri favorevoli:
  - a. A.S.L. CE Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. Distretto n.19 Ambito/2 Lusciano (CE) in data

22/04/2021 al prot.5351;

b. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO CASERTA Ufficio Prevenzione Incendi in data 27/04/2021 al prot.5468;

c. Provvedimento di Autorizzazione Sismica in data 29/04/2021;

- In data 07/05/2021 veniva redatto il Verbale di Verifica del progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del 07/05/2021;
- In data 07/05/2021 veniva sottoscritto Atto di Validazione di Progetto Esecutivo (ex articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi);

#### DATO ATTO CHE

- Il progetto esecutivo risulta essere composto dai seguenti elaborati

- Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
- Elaborato		Scala
EG-EE	Elenco Elaborati	---
EG-RG	Relazione Descrittiva Generale	---
EG-RF	Rilievo fotografico dell'area	---
EG-RCU	Relazione di conformità urbanistica	---
EG-RBA	Relazione sul superamento barriere architettoniche	---
EG-RA	Relazione acustica	---
EG-SC	Schema di contratto	---
EG-CSA	Capitolato Speciale d'Appalto	---
EG-CAM	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi	---
EG-RGM	Relazione sulla gestione dei materiali	---
EG-CRL	Cronoprogrammi delle Attività	---
EG-RGI	Relazione sulla gestione delle interferenze	---
EG-ENE	Relazione sul contenimento dei consumi (ex Legge 10)	---

#### ELABORATI ARCHITETTONICI

##### *Elaborati Descrittivi*

Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
EA- RTA	Relazione tecnica opere architettoniche	---

##### *Elaborati Grafici*

Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
EA-SF TAV.01	Inquadramento Territoriale ed Urbanistico	varie
EA-SF TAV.02	Stato di Fatto – Planimetria generale lotto – (Distanze dai confini)	1:200
EA-SF TAV.03	Stato di Fatto – Rilievo Edificio A	1:100
EA-SF TAV.04	Stato di Fatto – Rilievo Edificio B	1:100
EA-SF TAV.05	Stato di Fatto – Rilievo Edificio C	1:100
EA-SF TAV.06	Stato di Fatto – Rilievo Edificio D	1:100
EA-SP TAV.07	Stato di Progetto – Pianta della distribuzione funzionale Piano	1:100

	Rialzato	
EA-SP TAV.08	Stato di Progetto – Pianta della distribuzione funzionale Piano Primo	1:100
EA-SP TAV.09	Stato di Progetto – Pianta quotata Piano Seminterrato	1:100
EA-SP TAV.10	Stato di Progetto – Pianta quotata Piano Rialzato	1:100
EA-SP TAV.11	Stato di Progetto – Pianta quotata Piano Primo	1:100
EA-SP TAV.12	Stato di Progetto – Pianta quotata Piano Copertura	1:100
EA-SP TAV.13	Stato di Progetto – Pianta dei controsoffitti Piano Rialzato	1:100
EA-SP TAV.14	Stato di Progetto – Pianta dei controsoffitti Piano Primo	1:100
EA-SP TAV.15	Stato di Progetto – Sistemazione Aree Esterne – Particolari (dettaglio ringhiere e cancelli)	varie
EA-SP TAV.16	Stato di Progetto - Pianta arredi – Piano Rialzato	1:100
EA-SP TAV.17	Stato di Progetto - Pianta arredi – Piano Primo	1:100
EA-SP TAV.18	Stato di Progetto – Prospetti	1:100
EA-SP TAV.19	Stato di Progetto – Sezioni	1:100
EA-SP TAV.20	Stato di Progetto – Superamento barriere architettoniche	1:100
EA-SP TAV.21	Stato di Progetto – Viabilità – Lavori complementari art. 106	1:50
EA-SP TAV.22	Abaco delle Murature e dei Solai	1:50
EA-SP TAV.23	Abaco degli Infissi Esterni	1:50
EA-SP TAV.24	Abaco degli Infissi _ Porte interne ed esterne	1:50
EA-SP TAV.25	Stato di Progetto - Particolari involucro edilizio	varie
EA-SP TAV.26	Studio tipologico aula tipo	1:50

## ELABORATI STRUTTURALI

### GENEALI *Elaborati Descrittivi*

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
ES-RTG	Relazione tecnica e generale di calcolo	---
ES-RM	Relazione dei Materiali	---
ES-RGF	Relazione Geotecnica e fondazioni	---
ES-RGL	Relazione Geologica	---
ES-RMS	Relazione Modellazione Sismica	---
ES-PMS	Piano di Manutenzione Strutturale	---
ES-TC-1	Tabulato di Calcolo – Corpo Aule	---
ES-TC-2	Tabulato di Calcolo – Scala Ovest	---
ES-TC-3	Tabulato di Calcolo – Scala Nord	---

### *Elaborati Grafici*

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
ES - TAV.01	Carpenteria della Fondazione e Fili Fissi	1:100
ES - TAV.02	Carpenteria Piano Seminterrato	1:100

ES - TAV.03	Carpenteria Piano Rialzato	1:100
ES - TAV.04	Carpenteria Piano Coperture	1:100
ES - TAV.05	Distinta Armatura di Fondazione	1:100
ES - TAV.06.1	Distinta Armatura Travi – Piano Seminterrato	1:100
ES - TAV.06.2	Distinta Armatura Travi – Piano Seminterrato	1:100
ES - TAV.06.3	Distinta Armatura Travi – Piano Rialzato	1:100
ES - TAV.06.4	Distinta Armatura Travi – Piano Rialzato	1:100
ES - TAV.06.5	Distinta Armatura Travi – Piano Rialzato	1:100
ES - TAV.06.6	Distinta Armatura Travi – Piano Primo	1:100
ES - TAV.06.7	Distinta Armatura Travi – Piano Primo	1:100
ES - TAV.06.8	Distinta Armatura Travi – Piano Primo	1:100
ES - TAV.07.1	Distinta Armature Pilastrini da 1 a 39	1:100
ES - TAV.07.2	Distinta Armature Pilastrini da 40 a 60	1:100
ES - TAV.08	Distinta Armature Pareti	1:50
ES - TAV.09	Distinta Armature Scala interna in c.a.	1:50
ES – TAV.10	Scala Ovest esterna in c.a.	varie
ES – TAV.11	Scala Nord esterna in c.a.	varie
ES – TAV.12	Muro di recinzione	varie

#### ELABORATI IMPIANTO ANTINCENDIO

##### Elaborati Descrittivi

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
EAI-- ELAB.01	Relazione Specialistica Antincendio	---

##### Elaborati Grafici

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
AI -TAV.00	Pianta Generale	1:100
AI -TAV.01	Protezioni REI e Resistenza al fuoco elementi costruttivi	1:100
AI -TAV.02	Impianto idrico Antincendio – Piano Seminterrato	1:100
AI -TAV.03	Impianto idrico Antincendio – Piano Rialzato	1:100
AI -TAV.04	Impianto idrico Antincendio – Piano Primo	1:100
AI -TAV.05	Impianti speciali	1:100

#### ELABORATI IMPIANTO TERMICO - MECCANICO

##### Elaborati Descrittivi

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
ITM-RIT	Relazione Tecnica e di calcolo impianti termo meccanici	---

##### Elaborati Grafici

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
IM - TAV.01	Distribuzione rete e terminali idronici - Piano Rialzato	1:100
IM - TAV.02	Distribuzione rete e terminali idronici - Piano Primo	1:100
IM - TAV.03	Distribuzione rete e terminali idronici - Piano Coperture	1:100
IM - TAV.04	Schemi unifilari impianti di climatizzazione	1:100
IM - TAV.05	Ventilazione Meccanica controllata – Piano Rialzato	1:100
IM - TAV.06	Ventilazione Meccanica controllata – Piano Coperture	1:100
IM - TAV.07	Impianto Produzione ACS – Piano Seminterrato	
IM - TAV.08	Impianto Produzione ACS – Piano Rialzato	
IM - TAV.09	Impianto Produzione ACS – Piano Primo	
IM - TAV.10	Impianto Produzione ACS – Piano Coperture	

#### ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO

##### Elaborati Descrittivi

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
IE-RSE	Relazione Specialistica Elettrica - Impianto Fotovoltaico	---
IE -RCE	Relazione Calcolo - Analisi dei carichi e dimensionamento distribuzione primaria e secondaria	---
IE -RCI	Relazione Calcoli Illuminotecnici	---

##### Elaborati Grafici

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
IE - TAV.01	Distribuzione FM e Provvedimenti Equipotenziati - Piano Seminterrato	1:100
IE - TAV.02	Distribuzione FM e Provvedimenti Equipotenziati - Piano Rialzato	1:100
IE - TAV.03	Distribuzione FM e Provvedimenti Equipotenziati - Piano Primo	1:100
IE - TAV.04	Distribuzione FM - Aree Esterne	1:100
IE - TAV.05	Schema sinottico quadri elettrici	---
IE - TAV.06	Impianto di terra	1:100
IE - TAV.07	Illuminazione - Piano Seminterrato	1:100
IE - TAV.08	Illuminazione - Piano Rialzato	1:200
IE - TAV.09	Illuminazione - Piano Primo	1:200
IE - TAV.10	Schema Unifilare Impianto Fotovoltaico	

#### IMPIANTO FONIA E TRASMISSIONE DATI

##### Elaborati Descrittivi

Rif. Elaborato	Titolo Elaborati	Rif. Scala
ITD-RIS	Relazione tecnica specialistica	---

<i>Elaborati Grafici</i>		
Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
IITD -TAV.01	Distribuzione Fonia e Dati - Piano Seminterrato	1:100
IITD -TAV.02	Distribuzione Fonia e Dati - Piano Rialzato	1:100
IITD- TAV.03	Distribuzione Fonia e Dati - Piano Primo	1:100

#### IMPIANTO IDRICO-SANITARIO e FOGNARIO

<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
IIS-RISF	Relazione Specialistica Impianto Idrico-Sanitario e fognario	---

<i>Elaborati Grafici</i>		
Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
IIS -TAV.01	Distribuzione rete adduzione da condotta pubblica	1:100
IIS -TAV.02	Impianto di irrigazione – Area esterna	1:100
IIS - TAV.03	Impianto Idrico-Sanitario – Piano Seminterrato	1:100
IIS - TAV.04	Impianto Idrico-Sanitario – Piano Rialzato	1:100
IIS - TAV.05	Impianto Idrico-Sanitario – Piano Primo	1:100
IIS - TAV.06	Impianto smaltimento acque meteoriche	1:100

#### ELABORATI SICUREZZA DEL CANTIERE

<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
SIC - PSC	Piano Sicurezza e Coordinamento	---
SIC - RLC	Layout di cantiere	---
SIC - FO	Fascicolo dell'opera	---
SIC - RAR	Analisi dei rischi	---
SIC - ROS	Incidenza Oneri di Sicurezza	---
SIC – PSC_COVID	Piano Sicurezza e Coordinamento COVID	---

<i>Elaborati Grafici</i>		
Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
SIC -CRS	Cronoprogramma al Piano di Sicurezza	1:100

#### ELABORATI USO E MANUTENZIONE

<i>Elaborati Descrittivi</i>		
Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala

UM – RMU - M	Manuale d’Uso e Manutenzione	---
UM - PMP	Programma di Manutenzione – Sottoprogramma delle Prestazioni	---
UM - PMC	Programma di Manutenzione – Sottoprogramma dei Controlli	---
UM - PMI	Programma di Manutenzione – Sottoprogramma degli Interventi	---

## ELABORATI ECONOMICI

### Elaborati Descrittivi

Rif.	Titolo Elaborati	Rif.
Elaborato		Scala
EE - QE	Quadro Economico	---
EE - CME	Computo Metrico Estimativo	---
EE - EP	Elenco Prezzi	---
EE - ANP	Analisi Nuovi Prezzi	---
EE - SOM	Stima Incidenza Oneri della Manodopera	---

- Il quadro economico dell'intervento è così fatto:

Voce	Descrizione	Importo Voce
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori</b>	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	3.765.563,17 €
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	75.311,26 €
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>3.840.874,43 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori complementari, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura compreso oneri covid.	81.328,47 €
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.000,00 €
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	60.000,00 €
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	353.360,45 €
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	61.453,99 €
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio	
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	
B.2.11	Fondo per accordo bonario	
	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>559.142,91 €</b>
B.3	Spese per consulenza o supporto	12.108,68 €
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	6.000,00 €
B.5	Spese per pubblicità	4.918,04 €
B.6	IVA sui lavori	392.220,29 €

B.7	IVA E CASSA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5	85.185,65 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	800,00 €
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	6.000,00 €
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	
B.11	Spese organizzative e gestionali	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1.066.375,57 €</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>4.907.250,00 €</b>

#### ATTESO CHE

- con decreto n. 163 del 26/11/2020, il Ministero dell'Istruzione ha fissato i nuovi termini per le proposte di aggiudicazione degli interventi al 30/06/2021;

#### CONSIDERATO CHE

- Ai sensi della L. 120/20. "*... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016...*";

#### RICHIAMATO

- i tempi d'obbligo di aggiudicazione degli interventi come sopra riportato nel decreto ministeriale;
- l'importo dei lavori a base d'asta è di **€ 3.840.874,43, oltre IVA di legge, di cui € 75.311,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;**

#### RITENUTO

- per quanto sopra, selezionare il contraente attraverso **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 15 operatori**, così come normato dalla L. 120/20;
- che l'appalto debba essere aggiudicato sulla base **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tenuto conto del miglior rapporto qualità prezzo**. Allo scopo è stata redatta la griglia di attribuzione ponderale come riportata all'interno del disciplinare di gara;
- che la selezione del contraente sia effettuata ricorrendo alla piattaforma MEPA;

**VERIFICATO** che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all'art. 49 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale verso la seguente procedura;

**VISTO** il decreto sindacale nr. 2 del 05/01/2021 con cui il geom. Luciano PIANESE è stato investito della responsabilità della Area Tecnica e deleghe relative;

**VISTO** il TUEL



VISTO IL D.LGS. 50/2016

DETERMINA

- 1) DI CONTRARRE per l'aggiudicazione dell'intervento di **demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita a corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule**";
- 2) DI APPROVARE CHE il contraente sia selezionato attraverso **procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa RdO MEPA a tutti gli iscritti nella categoria**, così come normato dalla L. 120/20;
- 3) DI APPROVARE CHE l'appalto sia aggiudicato sulla base **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tenuto conto del miglior rapporto qualità prezzo**;
- 4) DI APPROVARE il disciplinare, lo schema di contratto e gli allegati di gara al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) DI STABILIRE che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 6) DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giovanni LAUDANTE;
- 7) DI PRENDERE ATTO CHE il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E35G18000010002;
- 8) DI PRENDERE ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 8678556AF6;
- 9) DI APPROVARE CHE la selezione del contraente sia effettuata attraverso la piattaforma MEPA;
- 10) DI DARE ATTO CHE l'importo dei lavori a base d'asta è di **4.224.961,87 €**, IVA di legge compresa, di cui **75.311,26 €** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e che trova copertura al capitolo 3143/3 del bilancio di previsione 2021 -2023;
- 11) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata:
  - all'Albo Pretorio;
  - all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "bandi e gare".

**IL RESPONSABILE**  
**AREA TECNICA**  
Luciano Pianese

Data, 20-05-2021

Parere ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole.

**IL RESPONSABILE**  
**AREA TECNICA**  
Luciano Pianese

Data, 20-05-2021

**Registro Generale n. 382**

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**Registro Interno n. 140 DEL 20-05-2021**

---

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

<b>PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI</b>							
Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.
3143/ 3	4.224.961,87	2021	140	20-05-2021	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTRE CORSO ITALIA	04.02- 2.02.01.09.003	

Data, 20-05-2021

Il Responsabile Area Finanziaria  
Marco Dott. Gagliarde

---

**Registro Generale n. 382**

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA**

**Registro Interno n. 140 DEL 20-05-2021**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-05-2021 al 04-06-2021 con numero 1029

Il Responsabile dell'Area  
Luciano Pianese

---