

	QL/QT	Punteggio / ponderaz	1					2					3					4				
			PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. (MANDANTE (ELETTRA SUD SAS DI ALIPERTI DILETTA & C., PIEMME APPALTI S.R.L.*))					CDNSORZIO STABILE SOLEDIL SRL					LOMBARDI S.R.L.					FELCO COSTRUZIONI GENERALI				
P.3 Miglioramento tecnico ed estetico degli interventi sia Edili sia Architettonici.			comm 1	comm 2	comm 3	Media	Punteggio	comm 1	comm 2	comm 3	Media	Punteggio	comm 1	comm 2	comm 3	Media	Punteggio	comm 1	comm 2	comm 3	Media	Punteggio
P.3.1	QL	20	0,9	0,9	0,8	0,87	17,33	0,6	0,7	0,6	0,63	12,67	0,5	0,6	0,5	0,53	10,67	0,7	0,8	0,7	0,73	14,67
P.3.2	QL	25	0,7	0,8	0,7	0,73	18,33	0,6	0,7	0,6	0,63	15,83	0,6	0,6	0,5	0,57	14,17	0,7	0,7	0,7	0,70	17,50
P.4 Valutazione tecnica sugli aspetti migliorativi impianti meccanici,																						
P.4.1	QL	20	0,8	0,8	0,8	0,80	16,00	0,6	0,6	0,5	0,57	11,33	0,5	0,5	0,5	0,50	10,00	0,7	0,7	0,7	0,70	14,00
P.5 Manutenzione ordinaria e straordinaria post collaudo																						
P.5.1	QT	5	3	3	3	3,00	3,00	5	5	5	5,00	5,00	5	5	5	5,00	5,00	5	5	5	5,00	5,00
TUTTI GLI AMBITI DI INTERVENTO - Manutenzione ordinaria e straordinaria offerta per le opere in esecuzione e per le aree contermini rientranti nel lotto di intervento (fino ad un massimo di 5 anni) La Commissione attribuirà punti 1 per ogni anno offerto																						
P.5.2	QT	5	5	5	5	5,00	5,00	5	5	5	5,00	5,00	5	5	5	5,00	5,00	5	5	5	5,00	5,00
Polizza fidejussoria a garanzia degli interventi manutentivi proposti La Commissione attribuirà punti 5 a chi si impegna a fornire la Polizza																						
P.6 Metodologie organizzative e professionali																						
P.6.1	QL	4	0,8	0,8	0,8	0,80	3,20	0,5	0,6	0,5	0,53	2,13	0,5	0,5	0,6	0,53	2,13	0,6	0,7	0,6	0,63	2,53
Organizzazione e gestione del cantiere e della commessa, in termini di attrezzature e logistica, figure tecniche coinvolte, procedure e controlli, gestione della qualità																						
P.6.2	QL	4	0,7	0,7	0,7	0,70	2,80	0,6	0,5	0,6	0,57	2,27	0,5	0,5	0,5	0,50	2,00	0,7	0,7	0,7	0,70	2,80
Migliorie relative alla previsione di procedure e dispositivi atti a limitare l'impatto delle lavorazioni e ridurre il disagio, oltre che a minimizzare e gestire le interferenze tra le attività lavorative e quelle esistenti nell'intorno dell'area di cantiere.																						
P.7 Migliorie relative ai CAM																						
P.7.1	QL	2	0,6	0,6	0,6	0,60	1,20	0,5	0,6	0,5	0,53	1,07	0,5	0,5	0,5	0,50	1,00	0,6	0,6	0,6	0,60	1,20
Migliorie relative al miglioramento dei CAM nell'ambito dell'intervento.																						
TOTALE OFFERTA TECNICA PRE RIPARAMETRAZIONE							66,87					55,30					49,50					62,70
TOTALE OFFERTA TECNICA RIPARAMETRATO			85				85,00					70,30					63,50					79,70